

令和6年度 建設工事 制限付一般競争入札結果記録

工事番号	工 事 名	入 札 日
1	令和6年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事(その2)	令和6年4月18日
2	令和6年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事 (その1)	令和6年4月18日
3	令和6年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う逆川地区農集管路移設工事	令和6年4月18日

入札結果記録

参考資料

令和6年度 制限 No. 1

入札件名	令和6年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事(その2)				
入札日時	令和6年4月18日 午前 10時00分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町小田島271				
	有限会社福永建設				
契約予定金額	17,039,000 円 (うち消費税及び地方消費税 1,549,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社福永建設	15,490,000			落札予定者	
総合住設センター	16,400,000				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	16,760,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)	15,070,000 円		
工事場所	契約日	着工日	完成日		
香美市 土佐山田町 逆川	令和6年4月23日	令和6年4月24日	令和6年9月30日		
工事種別	工事概要				
水道	施工延長 L=136.1m 配水管 GX. DIP φ 100 L=124.4m GX. DIP φ 75 L=0.1m HIVP φ 50 L=11.6m 消火栓設置 N=1基 給水切替 N=3箇所				

入札結果記録

参考資料

令和6年度 制限 No. 2

入札件名	令和6年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事 (その1)				
入札日時	令和6年4月18日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町小田島271				
	有限会社福永建設				
契約予定金額	4,719,000 円 (うち消費税及び地方消費税 429,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社福永建設	4,290,000			落札予定者	
総合住設センター	4,590,000				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,610,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,120,000 円	
工事場所	契約日	着工日	完成日		
香美市 土佐山田町 逆川	令和6年4月23日	令和6年4月24日	令和6年8月11日		
工事種別	工事概要				
水道	施工延長 108.1m				
	配水管	HPPE φ75	33.2m		
		GX. DIP φ75	14.8m		
		HPPE φ75(撤去)	10.0m		
		HIVP φ75(撤去)	50.1m		

入札結果記録

参考資料

令和6年度 制限 No. 3

入札件名	令和6年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う逆川地区農集管路移設工事				
入札日時	令和6年4月18日 午前 10時40分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市香北町美良布1078-10				
	有限会社香北建設				
契約予定金額	11,121,000 円 (うち消費税及び地方消費税 1,011,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社かがみ建設	10,230,000				
カミケン工業株式会社	10,110,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	10,110,000			籤引	
有限会社香北建設	10,110,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社福永建設	10,110,000			籤引	
有限会社和田工務店	10,110,000			籤引	
株式会社三宮建設	10,120,000				
有限会社武政建設	10,110,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	10,120,000				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	11,310,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)	10,110,000 円	
工事場所	契約日	着工日	完成日		
香美市 土佐山田町 逆川	令和6年4月23日	令和6年4月24日	令和6年8月31日		
工事種別	工事概要				
土木	アラミド外装ポリエチレン管布設 Φ150 L=25.0m リブ付硬質塩化ビニル管布設 Φ150 L=15.0m 仮設管撤去 VPΦ150 L=41.3m 1号組立マンホール N=1基 舗装工 A=153m ² 側溝支障箇所下水管路切り回し N=6箇所				