

香美市

(金抜)

選挙 第1号

参議院議員通常選挙 公営ポスター掲示場設置・管理・撤去工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 7年7月30日

令和 7年 5月20日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工事概要			起工又は変更理由
市内254箇所 掲示板設置・管理・撤去工事			
仮設	1箇所		
ガードレール等	150箇所		
杭打ち	67箇所		
フェンス	16箇所		
ブロック	3箇所		
鉄脚	16箇所		
打ちつけ	1箇所		
		</	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
揭示板設置・管理・撤去工					
揭示板設置	式	1			明細表 第1号
材料費	式	1			明細表 第2号
仮設	式	1			明細表 第3号
揭示板撤去	式	1			明細表 第4号
トラック運転費	式	1			明細表 第5号
維持管理費	式	1			明細表 第6号 対象外
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 2号
材料費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支柱・補強支柱 45*45*2000	本	602			見積
塀・鉄脚受木 45*45*900	本	38			見積
杭 45*45*1100	本	268			見積
杭打ち補強材 45*45*1100	本	134			見積
鉄脚用横木 45*45*1500	本	48			見積
鉄線 ナマシ 8番	kg	76.2			
鉄丸くぎ N50	kg	13			建設物価R7.5 P57
土のう袋	袋	144			
1 式 当り					

明細表 第 3号
仮設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場 ^{ハ イ}					
	m	20			
修理費					
	%	5			
普通作業員					
	人				
雑費					
	%	8			
その他					
	%	20			
1 式 当り					

