

令和7年度 建設工事 制限付一般競争入札結果記録

工事番号	工 事 名	入 札 日
1	令和7年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事	令和7年4月7日
2	令和7年度 防災・安全交付金 市道小島線改良工事	令和7年5月29日
3	令和7年度 森林管理道 林道影仙頭線開設工事	中止
4	令和7年度 防災・安全交付金 土佐山田地区転落防止柵設置工事	令和7年6月5日
5	参議院議員通常選挙 公営ポスター掲示場設置・管理・撤去工事	令和7年6月5日
6	令和7年度 がけくずれ住家防災 第2号 土佐山田町曾我部川地区（小野寺宅）住家防災対策工事	令和7年6月12日
7	令和7年度 香美市キャラクターデザインマンホール蓋設置工事	令和7年6月12日
8	令和7年度 土佐山田地区交通安全施設整備工事	令和7年6月12日
9	令和7年度 森林管理道 林道影仙頭線開設工事	令和7年6月26日
10	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 仁井田川護岸改修工事	令和7年6月26日
11	令和7年度 農村地域防災減災事業 転落防止柵設置工事	令和7年7月3日
12	令和7年度 一般単独災害 第1号 大平川支川河川災害復旧工事	令和7年7月3日
13	令和7年度 社会資本整備総合交付金 市道中後入稲葉線改良工事	中止
14	令和7年度 ダム周辺環境整備事業 林道亀ヶ峠線道路改良工事	令和7年7月10日
15	令和7年度 香美市消防団永野分団屯所建設工事	令和7年7月24日
16	令和7年度 森林管理道 林道押谷線2工区開設工事	令和7年7月17日
17	令和6年度（繰越） 香美市立図書館本館駐車場屋外広場造成工事	令和7年7月17日
18	令和7年度 林道押谷線改良工事	令和7年7月24日
19	令和7年度 社会資本整備総合交付金 市道中後入稲葉線改良工事	令和7年7月31日
20	令和7年度 林道災害復旧事業 3月豪雨災害 林道黒代五王堂線1号箇所工事	令和7年8月7日

令和7年度 建設工事 制限付一般競争入札結果記録

工事番号	工 事 名	入 札 日
21	令和7年度 林道災害復旧事業 3月豪雨災害 林道亀ヶ峠線1号箇所工事	令和7年8月7日
22	令和7年度 林道災害復旧事業 3月豪雨災害 林道宇筒舞線1号箇所工事	令和7年8月7日
23	令和6年度（繰越） 道路メンテナンス事業補助 市道大栃河口線山崎橋補修工事	令和7年8月28日
24	令和7年度 基幹管路更新工事	令和7年8月28日
25	令和7年度 土佐山田地区市道維持補修工事（その1）	令和7年9月4日
26	令和7年度 土佐山田地区市道維持補修工事（その2）	令和7年9月4日
27	令和7年度 土佐山田地区市道維持補修工事（その3）	令和7年9月4日
28	令和7年度 緊急防災・減災事業 市道永楽座通り側溝改修工事	令和7年9月4日
29	令和6年度（繰越） 道路メンテナンス事業補助 市道山田島2号線山田島2号橋修繕工事	令和7年9月4日
30	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 北の池廃止水路整備工事	令和7年9月18日
31	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 ツエケ谷池廃止水路整備工事	令和7年9月18日
32	令和6年度（繰越） 道路メンテナンス事業補助 市道日ノ地影仙頭線有宮橋修繕工事	令和7年9月18日
33	令和6年度（繰越） 香北簡易水道美良布第一水源改良工事	中止
34	令和7年度 林道災害復旧事業 6災5月豪雨災害 林道谷相線1号箇所工事	令和7年10月9日

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 1

入札件名	令和7年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事			
入札日時	令和7年4月7日 午前 10時00分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室	
落札業者	高知県香美市土佐山田町旭町1-3-20 総合住設センター			
契約予定金額	6,919,000 円 (うち消費税及び地方消費税 629,000 円)			
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)				
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
総合住設センター	6,290,000			落札予定者
以下余白				
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	6,390,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)	5,720,000 円	
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日	完 成 日	
香美市 土佐山田町 逆川	令和7年4月10日	令和7年4月11日	令和7年8月18日	
工 事 種 別	工 事 概 要			
水道	施工延長 L=80.8m 配水管 GX. DIP φ100 L=26.7m GX. DIP φ75 L=45.9m HIVP φ50 L=8.2m			

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 2

入 札 件 名	令和7年度 防災・安全交付金 市道小島線改良工事				
入 札 日 時	令和7年5月29日 午前 10時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町小田島 2 7 1				
	有限会社福永建設				
契 約 予 定 金 額	22,385,000 円 (うち消費税及び地方消費税 2,035,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
カミケン工業株式会社	20,350,000			籤引	
有限会社かがみ建設	20,350,000			籤引	
有限会社武政建設	20,350,000			籤引	
有限会社福永建設	20,350,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社依光建興	20,430,000				
有限会社岡の内建設	20,350,000			籤引	
有限会社香北建設	20,350,000			籤引	
有限会社中山建設工業	20,350,000			籤引	
有限会社和田工務店	20,350,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	失格			失格 (入札心得第10条第5号)	
株式会社三嶺組	22,000,000				
株式会社中ノ内建設	20,350,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	22,620,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		20,350,000 円	
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日	
香美市 土佐山田町 楠目	令和7年6月3日	令和7年6月4日		令和7年12月5日	
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=69m 1号重力式擁壁 V=3m3 2号重力式擁壁 V=27m3 排水工 L=154m アスファルト舗装工 A=405m2 コンクリート舗装工 A=65m2				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 4

入 札 件 名	令和7年度 防災・安全交付金 土佐山田地区転落防止柵設置工事				
入 札 日 時	令和7年6月5日 午前 10時20分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町旭町2-1-32				
	有限会社かがみ建設				
契 約 予 定 金 額	9,405,000 円 (うち消費税及び地方消費税 855,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社依光建興	8,550,000			籤引	
カミケン工業株式会社	8,550,000			籤引	
株式会社三嶺組	9,000,000				
株式会社三宮建設	無効			無効(入札心得第9条第2号該当)	
有限会社中山建設工業	8,550,000			籤引	
有限会社福永建設	8,550,000			籤引	
黒岩工業株式会社	8,550,000			籤引	
有限会社かがみ建設	8,550,000			落札予定者(籤引)	
有限会社高知ガーデン土木	8,550,000			籤引	
有限会社香北建設	8,550,000			籤引	
有限会社坂本工務店	8,550,000			籤引	
有限会社武政建設	8,550,000			籤引	
有限会社和田工務店	8,550,000			籤引	
有限会社岡の内建設	8,550,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	8,550,000			籤引	
有限会社佐々木建設	8,550,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	8,550,000			籤引	
有限会社西野建設	8,550,000			籤引	
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	9,550,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		8,550,000 円
工 事 場 所		契 約 日	着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町		令和7年6月10日	令和7年6月11日		令和7年11月2日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=379.0m 転落防止柵設置 L=379.0m				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 5

入 札 件 名	参議院議員通常選挙 公営ポスター掲示場設置・管理・撤去工事				
入 札 日 時	令和7年6月5日 午前 10時40分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町宝町2－7－6				
	有限会社中山建設工業				
契 約 予 定 金 額	3,597,000 円 (うち消費税及び地方消費税 327,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
株式会社三宮建設	辞退				
有限会社中山建設工業	3,270,000			落札予定者（籤引）	
有限会社福永建設	3,270,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	3,490,000				
有限会社香北建設	3,440,000				
聖栄工業株式会社	3,220,000			失格（最低制限価格下回り）	
株式会社中ノ内建設	3,220,000			失格（最低制限価格下回り）	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	3,630,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		3,270,000 円	
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日	
香美市内全域	令和7年6月10日	令和7年6月11日		令和7年7月30日	
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	市内254箇所 掲示板設置・管理：撤去工事 仮設 1箇所 ブロック 3箇所 ガードレール等 150箇所 鉄脚 16箇所 杭打ち 67箇所 打ちつけ 1箇所 フェンス 16箇所				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 6

入 札 件 名	令和7年度 がけくずれ住家防災 第2号 土佐山田町曾我部川地区（小野寺宅） 住家防災対策工事				
入 札 日 時	令和7年6月12日 午前 10時20分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町小田島 2 7 1				
	有限会社福永建設				
契 約 予 定 金 額	3, 223, 000 円 (うち消費税及び地方消費税 293, 000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	2, 930, 000			籤引	
有限会社福永建設	2, 930, 000			落札予定者（籤引）	
有限会社高知ガーデン土木	3, 290, 000				
株式会社三宮建設	2, 930, 000			籤引	
有限会社中山建設工業	2, 930, 000			籤引	
有限会社香北建設	2, 930, 000			籤引	
聖栄工業株式会社	2, 930, 000			籤引	
株式会社中ノ内建設	2, 930, 000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	3, 290, 000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		2, 930, 000 円
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日	完 成 日		
香美市 土佐山田町 曾我部川	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和7年9月15日		
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=13.5m 張コンクリート工 A=26m2				

入札結果記録

参考資料

令和7年度 制限 No. 7

入札件名	令和7年度 香美市キャラクターデザインマンホール蓋設置工事				
入札日時	令和7年6月12日 午前 10時00分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町小田島271				
	有限会社福永建設				
契約予定金額	4,400,000 円 (うち消費税及び地方消費税 400,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社かがみ建設	4,020,000				
有限会社和田工務店	4,000,000			籤引	
有限会社福永建設	4,000,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社高知ガーデン土木	4,010,000				
株式会社三宮建設	3,990,000			失格 (最低制限価格下回り)	
有限会社中山建設工業	4,000,000			籤引	
有限会社依光建興	4,000,000			籤引	
有限会社香北建設	4,000,000			籤引	
聖栄工業株式会社	3,990,000			失格 (最低制限価格下回り)	
黒岩工業株式会社	4,000,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	3,990,000			失格 (最低制限価格下回り)	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,410,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		4,000,000 円	
工事場所	契約日	着工日		完成日	
香美市 土佐山田町 東本町 外	令和7年6月17日	令和7年6月18日		令和7年10月5日	
工事種別	工事概要				
土木	マンホール蓋更新工 5箇所				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 8

入 札 件 名	令和7年度 土佐山田地区交通安全施設整備工事				
入 札 日 時	令和7年6月12日 午前 10時40分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町宝町3-1-25				
	聖栄工業株式会社				
契 約 予 定 金 額	2,640,000 円 (うち消費税及び地方消費税 240,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	2,400,000			籤引	
有限会社和田工務店	2,400,000			籤引	
有限会社福永建設	2,400,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	2,400,000			籤引	
カミケン工業株式会社	2,400,000			籤引	
有限会社中山建設工業	2,400,000			籤引	
有限会社依光建興	2,400,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	2,400,000			籤引	
有限会社香北建設	2,400,000			籤引	
有限会社佐々木建設	2,400,000			籤引	
聖栄工業株式会社	2,400,000			落札予定者(籤引)	
黒岩工業株式会社	2,400,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	2,400,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	2,720,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		2,400,000 円	
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日	
香美市 土佐山田町	令和7年6月17日	令和7年6月18日		令和7年11月4日	
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	道路反射鏡 道路反射鏡設置 N=6基 区画線 区画線設置(実線) L=700m 区画線設置(破線) L=175m				

入札結果記録

参考資料

令和7年度 制限 No. 9

入札件名	令和7年度 森林管理道 林道影仙頭線開設工事				
入札日時	令和7年6月26日 午前 9時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町旭町2-1-32				
	有限会社かがみ建設				
契約予定金額	36,113,000 円 (うち消費税及び地方消費税 3,283,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社高知ガーデン土木	32,830,000			籤引	
有限会社かがみ建設	32,830,000			落札予定者(籤引)	
株式会社三嶺組	32,830,000			籤引	
有限会社香北建設	32,830,000			籤引	
有限会社福永建設	38,000,000				
株式会社三宮建設	32,820,000			失格(最低制限価格下回り)	
有限会社西野建設	32,830,000			籤引	
有限会社坂本工務店	32,830,000			籤引	
有限会社武政建設	32,830,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	36,370,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		32,830,000 円
工事場所	契約日	着工日	完成日		
香美市 物部町 山崎	令和7年7月1日	令和7年7月2日	令和8年3月21日		
工事種別	工事概要				
土木	施工延長 L=46.5m 土工 切土713m3 盛土276m3 捨土371m3 擁壁工 重力式擁壁190.9m3 法面工 現場吹付法枠107.6m2 排水構造物工 U型側溝46.5m 暗渠排水工 コルゲートパイプ11.0m ふとんかご4.0m 防護柵工 ガードレール34.0m				

入札結果記録

参考資料

令和7年度 制限 No. 10

入札件名	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 仁井田川護岸改修工事				
入札日時	令和7年6月26日 午前 9時40分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市物部町岡ノ内 2 4 3				
	有限会社岡の内建設				
契約予定金額	6,424,000 円 (うち消費税及び地方消費税 584,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考	
有限会社高知ガーデン土木	辞退				
有限会社かがみ建設	5,840,000			籤引	
有限会社香北建設	5,840,000			籤引	
有限会社福永建設	5,840,000			籤引	
株式会社三宮建設	5,840,000			籤引	
有限会社岡の内建設	5,840,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社武政建設	5,840,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	辞退				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	6,550,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		5,840,000 円	
工事場所	契約日	着工日		完成日	
香美市 土佐山田町 大平	令和7年7月1日	令和7年7月2日		令和7年12月8日	
工事種別	工事概要				
土木	施工箇所 N=3.0箇所 1工区 (左岸) 護岸工 A=17.0m2 2工区 (左岸) 護岸工 A=38.0m2 3工区 (右岸) 護岸工 A=23.0m2				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 11

入札件名	令和7年度 農村地域防災減災事業 転落防止柵設置工事			
入札日時	令和7年7月3日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室	
落札業者	高知県香美市土佐山田町佐古薮544			
	有限会社高知ガーデン土木			
契約予定額	4,092,000 円 (うち消費税及び地方消費税 372,000 円)			
入札記録 (税抜) (単位: 円)				
業者名	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社かがみ建設	3,720,000			籤引
株式会社三宮建設	3,720,000			籤引
聖栄工業株式会社	3,720,000			籤引
有限会社香北建設	3,720,000			籤引
有限会社依光建興	3,720,000			籤引
カミケン工業株式会社	3,720,000			籤引
片田丸吉建設工業株式会社	3,720,000			籤引
黒岩工業株式会社	3,720,000			籤引
有限会社福永建設	3,720,000			籤引
有限会社和田工務店	3,720,000			籤引
有限会社高知ガーデン土木	3,720,000			落札予定者 (籤引)
有限会社佐々木建設	3,720,000			籤引
有限会社武政建設	3,720,000			籤引
有限会社坂本工務店	3,720,000			籤引
有限会社西野建設	3,720,000			籤引
有限会社岡の内建設	3,720,000			籤引
株式会社中ノ内建設	3,720,000			籤引
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,170,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		3,720,000 円
工事場所	契約日	着工日	完成日	
香美市 土佐山田町 北本町	令和7年7月8日	令和7年7月9日	令和7年11月5日	
工事種別	工事概要			
土木	転落防止柵 L=170m			

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 12

入 札 件 名	令和7年度 一般単独災害 第1号 大平川支川河川災害復旧工事			
入 札 日 時	令和7年7月3日 午前 10時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室	
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町船谷 1 7 3			
	株式会社三宮建設			
契 約 予 定 金 額	4,598,000 円 (うち消費税及び地方消費税 418,000 円)			
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)				
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
有限会社かがみ建設	4,180,000			籤引
株式会社三宮建設	4,180,000			落札予定者（籤引）
聖栄工業株式会社	4,180,000			籤引
有限会社香北建設	4,180,000			籤引
有限会社福永建設	4,180,000			籤引
有限会社和田工務店	4,160,000			失格（最低制限価格下回り）
有限会社高知ガーデン土木	4,180,000			籤引
有限会社佐々木建設	4,180,000			籤引
有限会社岡の内建設	4,690,000			
株式会社中ノ内建設	4,180,000			籤引
以下余白				
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,690,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		4,180,000 円
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町 大平	令和7年7月8日	令和7年7月9日		令和7年12月10日
工 事 種 別	工 事 概 要			
土木	復旧延長 L=23.0m 護岸工 A=50.0m2			

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 14

入札件名	令和7年度 ダム周辺環境整備事業 林道亀ヶ峠線道路改良工事				
入札日時	令和7年7月10日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市物部町岡ノ内 2 4 3				
	有限会社岡の内建設				
契約予定額	4,455,000 円 (うち消費税及び地方消費税 405,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社かがみ建設	4,050,000			籤引	
株式会社三嶺組	4,050,000			籤引	
有限会社和田工務店	4,050,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	4,050,000			籤引	
株式会社三宮建設	4,050,000			籤引	
有限会社福永建設	4,540,000				
有限会社香北建設	4,050,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	4,050,000			籤引	
有限会社西野建設	4,050,000			籤引	
有限会社坂本工務店	4,050,000			籤引	
有限会社佐々木建設	4,540,000				
聖栄工業株式会社	4,050,000			籤引	
有限会社岡の内建設	4,050,000			落札予定者 (籤引)	
株式会社中ノ内建設	4,050,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,540,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		4,050,000 円
工事場所	契約日		着工日		完成日
香美市 物部町 神池	令和7年7月15日		令和7年7月16日		令和7年11月21日
工事種別	工事概要				
土木	施工延長 L=74.0m 縦断溝 L=68.0m 横断溝 L=6.0m				

入札結果記録

参考資料

令和7年度 制限 No. 15

入札件名	令和7年度 香美市消防団永野分団屯所建設工事				
入札日時	令和7年7月24日 午後 1時30分	入札場所	香美市役所本庁舎 3 階会議室		
落札業者	高知県高知市桜馬場 8 - 2 0				
	株式会社晃立				
契約予定金額	100,760,000 円 (うち消費税及び地方消費税 9,160,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考	
小松建設株式会社	92,497,000				
黒岩工業株式会社	110,000,000				
有限会社土佐住建	92,300,000				
株式会社トラスト建設	94,490,000				
株式会社響建設	90,450,000			失格 (最低制限価格下回り)	
株式会社ニシトミ 山田営業所	99,360,000				
旭ブロック建設株式会社	90,160,000			失格 (最低制限価格下回り)	
株式会社開洋	87,980,000			失格 (最低制限価格下回り)	
フクヤ建設株式会社	失格			失格 (入札心得第10条第5号該当)	
須工ときわ株式会社	101,650,000				
四国開発株式会社	111,000,000				
中勝建設株式会社	100,600,000				
株式会社晃立	91,600,000			落札予定者	
株式会社新創	86,900,000			失格 (最低制限価格下回り)	
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	99,230,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		91,290,000 円
工事場所	契約日	着工日	完成日		
香美市香北町永野字札場ノ西 2260番1	令和7年7月29日	令和7年7月30日	令和8年3月31日		
工事種別	工事概要				
建築	建築主体工事 電気設備工事 機械設備工事 防火水槽工事				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 16

入札件名	令和7年度 森林管理道 林道押谷線2工区開設工事				
入札日時	令和7年7月17日 午前 10時40分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市物部町岡ノ内 2 4 3				
	有限会社岡の内建設				
契約予定額	36,025,000 円 (うち消費税及び地方消費税 3,275,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
株式会社三嶺組	32,750,000			籤引	
有限会社武政建設	32,750,000			籤引	
有限会社福永建設	36,320,000				
片田丸吉建設工業株式会社	32,240,000			失格 (最低制限価格下回り)	
有限会社坂本工務店	36,000,000				
有限会社香北建設	32,920,000				
有限会社高知ガーデン土木	36,000,000				
有限会社西野建設	辞退				
有限会社岡の内建設	32,750,000			落札予定者 (籤引)	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	36,370,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		32,750,000 円
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日	完 成 日		
香美市 物部町 岡ノ内	令和7年7月23日	令和7年7月24日	令和8年3月17日		
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	延長 L=38.3m 土工 切土724m3 盛土642m3 捨土6m3 舗装工 アスファルト舗装731.1m2 法面工 簡易法枠工97.0m2 防護柵工 ガードレール38.3m 擁壁工 補強土壁工137.1m2 排水構造物工 U型側溝36.8m 横断溝6.0m 小動物保護側溝1基				

入札結果記録

参考資料

令和7年度 制限 No. 17

入札件名	令和6年度（繰越） 香美市立図書館本館駐車場屋外広場造成工事				
入札日時	令和7年7月17日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6				
	有限会社西野建設				
契約予定金額	40,128,000 円 (うち消費税及び地方消費税 3,648,000 円)				
入札記録（税抜） (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	36,480,000			籤引	
有限会社武政建設	36,480,000			籤引	
株式会社三宮建設	36,470,000			失格（最低制限価格下回り）	
カミケン工業株式会社	失格			失格（入札心得第10条第5号該当）	
有限会社高知ガーデン土木	36,490,000				
有限会社福永建設	36,480,000			籤引	
黒岩工業株式会社	36,480,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	36,450,000			失格（最低制限価格下回り）	
有限会社坂本工務店	36,480,000			籤引	
有限会社香北建設	36,480,000			籤引	
有限会社佐々木建設	36,660,000				
有限会社西野建設	36,480,000			落札予定者（籤引）	
有限会社中山建設工業	36,480,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	40,260,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		36,480,000 円	
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日	
香美市 土佐山田町 楠目	令和7年7月23日	令和7年7月24日		令和8年2月18日	
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	土工 V=800m3 PU型側溝 L=80m 区画線 L=320m 舗装工 A=1560m2 照明工 N=4基 取壊工 V=9m3				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 18

入札件名	令和7年度 林道押谷線改良工事				
入札日時	令和7年7月24日 午前 10時00分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町下ノ村 9 1 3				
	株式会社中ノ内建設				
契約予定額	4,114,000 円 (うち消費税及び地方消費税 374,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
有限会社高知ガーデン土木	3,740,000			籤引	
有限会社かがみ建設	3,740,000			籤引	
株式会社三嶺組	3,750,000				
聖栄工業株式会社	3,740,000			籤引	
有限会社坂本工務店	4,190,000				
片田丸吉建設工業株式会社	3,750,000				
有限会社福永建設	3,740,000			籤引	
有限会社香北建設	3,740,000			籤引	
有限会社佐々木建設	3,740,000			籤引	
有限会社西野建設	3,740,000			籤引	
有限会社和田工務店	3,740,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	3,740,000			落札予定者 (籤引)	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	4,190,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		3,740,000 円
工事場所	契約日		着工日		完成日
香美市 物部町 岡ノ内	令和7年7月29日		令和7年7月30日		令和7年12月7日
工事種別	工事概要				
土木	施工延長 L=38.0m 横断排水溝 L=18.0m プレキャストU型側溝 L=20.0m 集水桝 N=2基				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 19

入札件名	令和7年度 社会資本整備総合交付金 市道中後入稲葉線改良工事				
入札日時	令和7年7月31日 午前 10時00分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市物部町大栃 1 4 5 4 - 1				
	有限会社武政建設				
契約予定金額	63,338,000 円 (うち消費税及び地方消費税 5,758,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社香北建設	57,470,000			失格 (最低制限価格下回り)	
有限会社武政建設	57,580,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社高知ガーデン土木	57,580,000			籤引	
有限会社かがみ建設	57,580,000			籤引	
有限会社福永建設	57,580,000			籤引	
有限会社西野建設	57,590,000				
片田丸吉建設工業株式会社	57,580,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	63,650,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		57,580,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町 有谷	令和7年8月5日		令和7年8月6日		令和8年3月26日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=144.2m 2号重力式擁壁 V=48m3 5号重力式擁壁 V=37m3 山留ブロック積擁壁 A=91m2 排水構造物工 L=51m 防護柵工 L=69m 舗装工 A=450m2				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 20

入 札 件 名	令和7年度 林道災害復旧事業 3月豪雨災害 林道黒代五王堂線1号箇所工事				
入 札 日 時	令和7年8月7日 午前 10時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町旭町2-1-32 有限会社かがみ建設				
契 約 予 定 金 額	55,770,000 円 (うち消費税及び地方消費税 5,070,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	50,700,000			落札予定者(籤引)	
有限会社西野建設	50,700,000			籤引	
有限会社福永建設	50,700,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	50,670,000			失格(最低制限価格下回り)	
片田丸吉建設工業株式会社	50,700,000			籤引	
有限会社武政建設	50,700,000			籤引	
有限会社香北建設	50,700,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	56,020,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		50,700,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 物部町 黒代	令和7年8月13日		令和7年8月14日		令和8年3月31日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=19.0m 現場吹付法枠工 A=591.2m ² 鉄筋挿入工 N=166本				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 21

入 札 件 名	令和7年度 林道災害復旧事業 3月豪雨災害 林道亀ヶ峠線1号箇所工事				
入 札 日 時	令和7年8月7日 午前 10時40分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市香北町美良布 1 0 7 8 - 1 0				
	有限会社香北建設				
契 約 予 定 金 額	1,936,000 円 (うち消費税及び地方消費税 176,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	1,760,000			籤引	
有限会社福永建設	1,760,000			籤引	
株式会社三宮建設	1,760,000			籤引	
株式会社三嶺組	1,760,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	1,950,000				
有限会社佐々木建設	1,760,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	1,760,000			籤引	
有限会社武政建設	1,760,000			籤引	
黒岩工業株式会社	1,760,000			籤引	
有限会社坂本工務店	1,760,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	1,760,000			籤引	
有限会社香北建設	1,760,000			落札予定者(籤引)	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	1,970,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		1,760,000 円
工 事 場 所		契 約 日	着 工 日		完 成 日
香美市 物部町 楮佐古		令和7年8月13日	令和7年8月14日		令和7年11月27日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=7.5m 植生基材マット工 A=146.4m ²				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 22

入札件名	令和7年度 林道災害復旧事業 3月豪雨災害 林道宇筒舞線1号箇所工事				
入札日時	令和7年8月7日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市香北町美良布 1 0 7 8 - 1 0				
	有限会社香北建設				
契約予定額	3,564,000 円 (うち消費税及び地方消費税 324,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	3,240,000			籤引	
有限会社福永建設	3,630,000				
株式会社三宮建設	3,240,000			籤引	
株式会社三嶺組	3,240,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	3,240,000			籤引	
有限会社佐々木建設	3,240,000			籤引	
聖栄工業株式会社	3,240,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	3,240,000			籤引	
有限会社武政建設	3,240,000			籤引	
黒岩工業株式会社	3,240,000			籤引	
有限会社坂本工務店	3,240,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	3,240,000			籤引	
有限会社香北建設	3,240,000			落札予定者 (籤引)	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	3,630,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		3,240,000 円	
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日	
香美市 物部町 押谷	令和7年8月13日	令和7年8月14日		令和7年12月9日	
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=15.3m プレキャストL型擁壁 L=15.0m 舗装工 A=37.5m ²				

入札結果記録

参考資料

令和6年度 制限 No. 23

入札件名	令和6年度（繰越） 道路メンテナンス事業補助 市道大栃河口線山崎橋補修工事				
入札日時	令和7年8月28日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市物部町大栃 1 1 1 4 - 2				
	株式会社三嶺組				
契約予定金額	27,478,000 円 (うち消費税及び地方消費税 2,498,000 円)				
入札記録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	24,980,000			籤引	
株式会社三宮建設	24,980,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	24,980,000			籤引	
有限会社福永建設	28,000,000				
株式会社三嶺組	24,980,000			落札予定者（籤引）	
片田丸吉建設工業株式会社	24,980,000			籤引	
有限会社香北建設	24,980,000			籤引	
有限会社武政建設	24,980,000			籤引	
有限会社佐々木建設	24,980,000			籤引	
有限会社坂本工務店	24,980,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	28,000,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		24,980,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 物部町 山崎	令和7年9月2日		令和7年9月3日		令和8年3月31日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	山崎橋補修工 鋼橋補修工 各点部当て板補強 N=2箇所 応急対策工 吊索設置 N=14箇所 縦桁取替工 縦桁取替 N=2本 塗装塗替え A=8.8m2				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 24

入 札 件 名	令和7年度 基幹管路更新工事			
入 札 日 時	令和7年8月28日 午前 10時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室	
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町旭町4－1－16			
	株式会社近藤工務店 土佐山田営業所			
契 約 予 定 金 額	93,940,000 円 (うち消費税及び地方消費税 8,540,000 円)			
入 札 記 録 (税 抜) (単位:円)				
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
株式会社近藤工務店 土佐山田営業所	85,400,000			落札予定者
四国水道工業株式会社 香美営業所	87,300,000			
株式会社ニシトミ 山田営業所	85,700,000			
株式会社中島工務店 香美営業所	86,680,000			
株式会社日東水道 香美営業所	86,000,000			
東邦工業株式会社 香美市営業所	85,880,000			
以下余白				
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	87,560,000 円	最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		79,730,000 円
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町 北本町	令和7年9月2日	令和7年9月3日		令和8年3月31日
工 事 種 別	工 事 概 要			
水道	<div> <div> 施工延長 L=629.5m (配管詳細図G-1 送水管) 送水管 (DIP. GX) φ 300 L=102.6m (配管詳細図G-1 配水管) 配水管 (DIP. GX) φ 300 L=97.9m 配水管 (DIP. GX) φ 100 L=8.6m (配管詳細図G-2 送水管) </div> <div> 送水管 (DIP. GX) φ 300 L=127.0m (配管詳細図G-2 配水管) 配水管 (DIP. GX) φ 300 L=128.2m (配管詳細図G-3 送水管) 送水管 (DIP. GX) φ 300 L=83.9m (配管詳細図G-3 配水管) 配水管 (DIP. GX) φ 300 L=81.3m </div> </div>			

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 25

入 札 件 名	令和7年度 土佐山田地区市道維持補修工事（その1）				
入 札 日 時	令和7年9月4日 午前 10時40分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市香北町美良布 1 0 7 8 - 1 0				
	有限会社香北建設				
契 約 予 定 金 額	5,137,000 円 (うち消費税及び地方消費税 467,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	4,670,000			籤引	
株式会社三宮建設	4,670,000			籤引	
有限会社香北建設	4,670,000			落札予定者（籤引）	
有限会社和田工務店	4,660,000			失格（最低制限価格下回り）	
有限会社高知ガーデン土木	4,670,000			籤引	
聖栄工業株式会社	4,670,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	4,670,000			籤引	
有限会社福永建設	4,670,000			籤引	
有限会社佐々木建設	辞退				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	5,240,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		4,670,000 円
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日	完 成 日		
香美市 土佐山田町管内	令和7年9月9日	令和7年9月10日	令和8年1月12日		
工 事 種 別	工 事 概 要				
土 木	1工区 施工延長L（側溝設置PU-1）＝20.0m				
	2工区 施工延長L（側溝蓋設置）＝54.0m				
	3工区 施工延長L（水路伏込）＝9.0m				
	4工区 施工延長L（横断溝設置）＝3.9m				
	5工区 施工延長L（横断溝設置）＝7.9m				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 26

入 札 件 名	令和7年度 土佐山田地区市道維持補修工事（その2）				
入 札 日 時	令和7年9月4日 午前 11時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市香北町美良布 1 0 7 8 - 1 0				
	有限会社香北建設				
契 約 予 定 金 額	5,269,000 円 (うち消費税及び地方消費税 479,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	4,790,000			籤引	
株式会社三宮建設	4,790,000			籤引	
有限会社香北建設	4,790,000			落札予定者（籤引）	
有限会社和田工務店	4,790,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	4,790,000			籤引	
聖栄工業株式会社	4,790,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	4,790,000			籤引	
有限会社福永建設	4,790,000			籤引	
有限会社佐々木建設	辞退				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	5,380,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		4,790,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町管内	令和7年9月9日		令和7年9月10日		令和8年1月12日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	1工区 施工延長 L=134.0m 法面工 A=105.0m2				
	2工区 施工延長 L=5.8m				
	自由勾配側溝 L=2.0m、護岸工 A=3.0m2				
	3工区 施工延長 L=10.6m 練石積 A=21.0m2				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 27

入 札 件 名	令和7年度 土佐山田地区市道維持補修工事（その3）				
入 札 日 時	令和7年9月4日 午前 11時20分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町下ノ村9 1 3				
	株式会社中ノ内建設				
契 約 予 定 金 額	5,357,000 円 (うち消費税及び地方消費税 487,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	4,870,000			籤引	
株式会社三宮建設	4,870,000			籤引	
有限会社香北建設	4,870,000			籤引	
有限会社和田工務店	4,870,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	4,870,000			籤引	
聖栄工業株式会社	4,870,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	4,870,000			落札予定者（籤引）	
有限会社福永建設	4,870,000			籤引	
有限会社佐々木建設	辞退				
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	5,450,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		4,870,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町管内	令和7年9月9日		令和7年9月10日		令和8年1月12日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	1工区 施工延長 L=26.0m 擁壁工 V=5.0m ³ 2工区 施工延長 L=28.0m U型側溝 L=56.0m				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 28

入 札 件 名	令和7年度 緊急防災・減災事業 市道永楽座通り側溝改修工事				
入 札 日 時	令和7年9月4日 午前 10時20分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町佐竹 3 5 5				
	有限会社佐々木建設				
契 約 予 定 金 額	8,943,000 円 (うち消費税及び地方消費税 813,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	8,130,000			籤引	
カミケン工業株式会社	8,130,000			籤引	
株式会社三宮建設	辞退				
有限会社香北建設	8,130,000			籤引	
有限会社和田工務店	8,130,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	8,130,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	8,130,000			籤引	
有限会社福永建設	9,100,000				
有限会社佐々木建設	8,130,000			落札予定者（籤引）	
有限会社坂本工務店	8,130,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	9,080,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		8,130,000 円
工 事 場 所	契 約 日	着 工 日		完 成 日	
香美市 土佐山田町 山田	令和7年9月9日	令和7年9月10日		令和8年2月1日	
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=151.4m 排水構造物工 L=103.0m 舗装工 A=634.0m ²				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 29

入 札 件 名	令和6年度（繰越） 道路メンテナンス事業補助 市道山田島2号線山田島2号橋修繕工事				
入 札 日 時	令和7年9月4日	午前 10時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室	
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町旭町2－1－32				
	有限会社かがみ建設				
契 約 予 定 金 額	50,402,000 円 (うち消費税及び地方消費税 4,582,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社香北建設	45,820,000			籤引	
有限会社かがみ建設	45,820,000			落札予定者（籤引）	
有限会社高知ガーデン土木	45,820,000			籤引	
有限会社坂本工務店	45,820,000			籤引	
株式会社三宮建設	45,820,000			籤引	
有限会社福永建設	45,820,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	45,330,000			失格（最低制限価格下回り）	
有限会社武政建設	45,820,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	50,630,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		45,820,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町 山田島	令和7年9月9日		令和7年9月10日		令和8年3月27日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	旧橋撤去 N=1橋 単純H形鋼桁橋（覆工板）架設 L=20.4m				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 30

入札件名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 北の池廃止水路整備工事				
入札日時	令和7年9月18日 午前 10時20分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町船谷 1 7 3				
	株式会社三宮建設				
契約予定額	7,975,000 円 (うち消費税及び地方消費税 725,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社和田工務店	7,250,000			籤引	
株式会社三宮建設	7,250,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社福永建設	7,250,000			籤引	
有限会社かがみ建設	7,250,000			籤引	
カミケン工業株式会社	7,250,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	8,220,000				
有限会社香北建設	7,250,000			籤引	
黒岩工業株式会社	7,250,000			籤引	
有限会社佐々木建設	7,250,000			籤引	
有限会社中山建設工業	7,250,000			籤引	
有限会社坂本工務店	7,250,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	7,250,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	8,110,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		7,250,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町 植	令和7年9月24日		令和7年9月25日		令和8年2月6日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=71m 擁壁工 A=35m2 水路工 L=71m				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 31

入 札 件 名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 ツエケ谷池廃止水路整備工事				
入 札 日 時	令和7年9月18日 午前 10時40分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市土佐山田町旭町 2－1－3 2				
	有限会社かがみ建設				
契 約 予 定 金 額	7,722,000 円 (うち消費税及び地方消費税 702,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社和田工務店	7,020,000			籤引	
株式会社三宮建設	7,020,000			籤引	
有限会社福永建設	7,020,000			籤引	
有限会社かがみ建設	7,020,000			落札予定者（籤引）	
カミケン工業株式会社	7,020,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	7,850,000				
有限会社香北建設	7,020,000			籤引	
有限会社佐々木建設	7,020,000			籤引	
有限会社中山建設工業	7,020,000			籤引	
有限会社坂本工務店	6,980,000			失格（最低制限価格下回り）	
株式会社中ノ内建設	7,020,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	7,860,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		7,020,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 土佐山田町 楠目	令和7年9月24日		令和7年9月25日		令和8年2月6日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=130m 水路工 L=130m				

入 札 結 果 記 録

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 32

入 札 件 名	令和6年度（繰越） 道路メンテナンス事業補助 市道日ノ地影仙頭線有宮橋修繕工事				
入 札 日 時	令和7年9月18日 午前 10時00分	入 札 場 所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落 札 業 者	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6				
	有限会社西野建設				
契 約 予 定 金 額	13,046,000 円 (うち消費税及び地方消費税 1,186,000 円)				
入 札 記 録 (税 抜) (単位：円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社和田工務店	11,860,000			籤引	
株式会社三嶺組	11,860,000			籤引	
株式会社三宮建設	11,860,000			籤引	
有限会社福永建設	11,860,000			籤引	
有限会社かがみ建設	11,860,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	11,860,000			籤引	
有限会社香北建設	11,860,000			籤引	
有限会社高知ガーデン土木	11,860,000			籤引	
有限会社西野建設	11,860,000			落札予定者（籤引）	
有限会社坂本工務店	11,860,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	11,860,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	13,360,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		11,860,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 物部町 仙頭	令和7年9月24日		令和7年9月25日		令和8年3月20日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	縦桁取替工 N=5本 支承部補修工 N=7本 断面修復工 V=0.02m3				

参 考 資 料

令和7年度 制限 No. 34

入札件名	令和7年度 林道災害復旧事業 6災5月豪雨災害 林道谷相線1号箇所工事				
入札日時	令和7年10月9日 午前 10時00分	入札場所	香美市役所本庁舎3階会議室		
落札業者	高知県香美市土佐山田町船谷 1 7 3				
	株式会社三宮建設				
契約予定額	10,989,000 円 (うち消費税及び地方消費税 999,000 円)				
入札記録 (税抜) (単位:円)					
業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
有限会社かがみ建設	9,990,000			籤引	
有限会社福永建設	9,990,000			籤引	
有限会社和田工務店	9,980,000			失格 (最低制限価格下回り)	
有限会社坂本工務店	9,990,000			籤引	
片田丸吉建設工業株式会社	9,990,000			籤引	
株式会社三嶺組	9,990,000			籤引	
株式会社三宮建設	9,990,000			落札予定者 (籤引)	
有限会社高知ガーデン土木	9,990,000			籤引	
有限会社佐々木建設	9,980,000			失格 (最低制限価格下回り)	
有限会社香北建設	辞退				
有限会社武政建設	9,990,000			籤引	
株式会社中ノ内建設	9,990,000			籤引	
以下余白					
予定価格 (消費税及び地方消費税は除く)	11,160,000 円		最低制限価格 (消費税及び地方消費税は除く)		9,990,000 円
工 事 場 所	契 約 日		着 工 日		完 成 日
香美市 香北町 東山	令和7年10月15日		令和7年10月16日		令和8年3月31日
工 事 種 別	工 事 概 要				
土木	施工延長 L=74m 構造物撤去 アスファルト舗装 V=1.4m3				
	土工 切土326m3 盛土85m3 捨土216m3 コンクリート無筋 V=0.1m3				
	擁壁工 コンクリートブロック積 A=151.7m2 廃プラ処分 V=0.7m3				
	舗装工 アスファルト舗装 A=18.2m2 支障木処理 木くず、根株 V=1.8m3				
	路盤 A=18.2m2 コンクリート路面工 A=0.6m2 区画線工 区画線 L=45.4m				