

令和8年度香美市立学校給食センター清掃委託業務 仕様書

1. 委 託 場 所

- (1) 香美市立土佐山田学校給食センター
香美市土佐山田町224番地
- (2) 香美市立香北学校給食センター
香美市香北町美良布683-2

2. 委 託 期 間

令和8年6月1日から令和9年3月31日

3. 実 施 期 間

- (1) 香美市立土佐山田学校給食センター
令和8年6月1日から令和9年3月31日（日常清掃）
令和8年7月21日～令和8年8月20日（夏期清掃期間）
令和8年12月26日～令和9年1月7日（冬期清掃期間）
ただし清掃日は1日間とし協議して日程調整する
祝日及び年末年始（12月29日から1月3日）の清掃は行わない。
- (2) 香美市立香北学校給食センター
令和8年8月1日～令和8年8月20日（夏期清掃期間）
ただし清掃日は2日間とし協議して日程調整する

4. 業 務 内 容

- (1) 香美市立土佐山田学校給食センター
別紙1 のとおり
- (2) 香美市立香北学校給食センター
別紙2 のとおり

5. 注 意 事 項 等

- (1) 清掃日程は、事前に担当者と協議し、作業日、作業内容を確認すること。

6. 作 業 報 告

土佐山田の日常清掃については、毎月末作業後に報告書を提出しなければならない。
報告書様式については、別途協議する。

土佐山田の夏期及び冬期清掃、香北の夏期清掃が完了したとき、受注者は次の事項を含む報告書を作成し発注者に提出しなければならない。

- (1) 業務の実施日
- (2) 作業状況のわかる写真（施行前、施行中、施行後）
- (3) その他発注者が指示するもの

別紙1 土佐山田学校給食センター

I. 日常清掃（作業は13～17時の間に終えること。作業が終了したら退出して良い。常駐は不要。）

《1》週2回：毎週火・金曜日（当該日が祝日の場合に振替作業日は設けない）

種別	清掃箇所	面積㎡	材質	作業内容
1階	事務室	50.75	カーペット	床の掃き、ゴミ処理
	給湯室		長尺	床の掃き拭き、ゴミ処理
	男子更衣室		長尺	床の掃き拭き
	女子更衣室		長尺	床の掃き拭き
	廊下	30.65	カーペット	床の掃き、手すり拭き、手洗器洗浄
	階段		長尺	
	男子トイレ	12.65	長尺	床の掃き拭き、手すり拭き、ゴミ処理、ドア清掃、衛生陶器・手洗器の洗浄、鏡と化粧棚の清掃、ペーパー類・洗剤類の補充
	女子トイレ		長尺	
	エレベーター	5.76	長尺	床の掃き拭き、操作ボタン拭き
2階	男子トイレ	26.00	長尺	床の掃き拭き、手すり拭き、ゴミ処理、ドア清掃、衛生陶器の洗浄、鏡と化粧棚の清掃、ペーパー類・洗剤類の補充
	女子トイレ			
	多目的トイレ			

※ 各室・トイレ・エレベーター等の、ドアノブ・操作ボタンの塩素消毒と水拭き、手すりのアルコール消毒をお願いします。

《2》月1回：《1》の毎月最初の実施日

種別	清掃箇所	面積㎡	材質	作業内容
1階	玄関内	10.35	カーペット	床の掃き
			木材	下駄箱清掃
			ガラス	ガラス拭き
			モザイクタイル	床の掃き
	玄関前・階段・スロープ	37.70	モザイクタイル	床の掃き、手すり拭き（雨天時は中止）
花壇、建物周囲	12.00	土等	雑草除去、落ち葉・ゴミ除去（雨天時は中止）	
2階	ランチルーム	106.34	フローリング	床の掃き拭き、机アルコール消毒
	給湯室		長尺	床の掃き拭き
	廊下	15.01	長尺	床の掃き拭き、手すり拭き
	ホール、見学通路	172.37	長尺	床の掃き拭き

II. 夏期清掃・冬期清掃（作業は9～17時の間に終えること。日時は発注者と協議すること。）

清掃箇所	面積	頻度	実施時期	作業内容
ガラス部分	103.34	2回/年	7～8月夏休み・12～1月冬休み	両面清掃
玄関自動ドア部分	72.00	2回/年	7～8月夏休み・12～1月冬休み	ドアレール・金属製玄関マット下の清掃
長尺部分	218.03	1回/年	7～8月夏休み	床洗浄、ワックス塗布
屋上排水部分	—	1回/年	7～8月夏休み	屋上排水溝、排水口周辺の清掃
植栽の剪定	—	1回/年	7～8月夏休み	ヤマボウシ1本、マサキ4本、南天1本

※ 別図1 添付

別紙2 香北学校給食センター

1) 業務内容

調理場内設備清掃

1F・2F硝子サッシ清掃

1F・2F床面洗浄ワックス塗布

調理場等モルタル床洗浄清掃

屋上苔落とし

ランチルームと調理場の照明すす払い

調理場等 壁カビ除去

空調 フィルター清掃

エアカーテン分解洗浄

シンク調理台のサビ取り、サビ止め

グレーチング清掃

排水溝の清掃

※ 別図2 添付